

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Zuglói Egészségügyi Szolgálat** (1148 Budapest, Örs vezér tere 23., képviseli: Dr. Nagy András Csaba Igazgató Főorvos, adószám: 15514750-2-42, bankszámla szám: OTP Bank Zrt. 11784009-15514750), mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **Cera Kft.** (1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. em.), képviseli: Podusil György, önálló aláírási jogosultsággal. Adószám: 12365973-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-670416, Bankszámlaszám: UniCredit 1090 0035 0000 0002 9449 0008 mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen: **Felek** között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés alapját **Vállalkozó** ajánlata alkotja, amely jelen szerződés 1. sz. elengedhetetlen melléklete.
2. **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja a **Megrendelő** 1146 Budapest, Hermina u.7. alatti Szakrendelő Földszinten elhelyezkedő röntgenosztály átvilágító és felvételiző, valamint kapcsolódó helyiségek a szerződés 1. sz. mellékletét képező árajánlat szerinti részletekkel.
3. **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. **Vállalkozó** kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges.
4. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a vállalt munkák elvégzéséhez szakmai jogosultsággal rendelkezik. Alvállalkozói bevonás esetén az alvállalkozók munkájáért, mint sajátjáért felel.

II. A teljesítés határideje

Mivel a meglévő helyiségek padlójának kivitelezhetősége a régi gépek leszerelésétől és az újak felszerelési idejétől függ, miközben folyamatos munkavégzést kell biztosítani a röntgenosztály egyik részében, két ütemre bontjuk a kivitelezés idejét. **Vállalkozó** ajánlata is ütemezett, jelen szerződés viszont mindkét ütemre szól.

1. **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező munkálatok I. üteme a szerződéskötés aláírásától indulat el, mivel az egyik röntgenmunkahely már üres.

Az I. ütem határideje: 2019. november 11.

A II. ütem kezdési ideje: várhatóan 2019. november 11., befejezésének határideje: 2019. december 11.

III. Vállalkozó kötelezettségei

1. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az építési helyszínről, előzményekről és minden olyan egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák elvégzését, befejezését, az állagmegóvást, a szerződés előírásainak betartását teljes körűen tájékozódott, így nincs olyan körülmény, amely az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben vállalt feltételekkel határidőre történő kivitelezését befolyásolhatná vagy akadályozná.
2. **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. **Vállalkozó** kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges.

3. **Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a munkálatok nagy részét hétköznapi, egy részét csak hétfői munkavégzéssel lehet megvalósítani. A kivitelezés a Szakrendelő működését nem zavarhatja.
4. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet **Vállalkozónak** kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban előírt I. o. minőségűnek kell lennie.

A munkák folyamán az építés-kivitelezésre, technológiai szerelésre stb., az adott szakágra vonatkozó szabványok, műszaki előírások alkalmazása kötelező.

A nem I. o. minőségű munkák javítását **Vállalkozó** saját költségén köteles elvégezni a **Megrendelő** által kitűzött határidőn belül.

A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez szükséges minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, beépítés előtt **Megrendelőnek** be kell mutatni, azok elfogadása végett.
5. A kivitelezés során **Vállalkozó** érdekkörében fellépő módosítási igényeket **Megrendelő** képviselőjével köteles egyeztetni és **Megrendelő** döntésének megfelelően eljárni.
6. **Vállalkozónak** a kivitelezést a jelen szerződés aláírásától kezdődően, **Megrendelő** képviselőjével egyeztetett módon a szerződésben foglaltak szerint kell elvégezni.

Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni **Megrendelő** utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik.
7. **Vállalkozó** köteles a munkavégzés során a környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartani.
8. **Vállalkozó** az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.
9. **Vállalkozó** köteles kártalanítani **Megrendelőt** minden büntetés, továbbá mentesíteni minden felelősség alól, ami bármely – jelen szerződés alapján őt terhelő - kötelezettség megszegésére tekintettel **Megrendelőnél** felmerül vagy vele szemben érvényesítésre kerül.

Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért, vagy szennyezésért **Vállalkozót** terheli minden felelősség és következmény.
10. Munkavégzési feltételek:

Vállalkozónak számításba kell vennie, hogy munkaszüneti (vasárnap és ünnep) napokon, illetőleg az esti-éjjeli órákban is végezhető a tevékenység. Rendelési időszakban tevékenység csak a folyamatos orvosi ellátás zavartalanságának biztosítása mellett végezhető. Ettől eltérni csak **Megrendelővel** előzetesen egyeztetett és megállapodott, az építési naplóban rögzített módon lehet.
11. A teljesítésbe bevonásra kerülő személyek tekintetében **Vállalkozó** csak olyan személyeket alkalmazhat, akiknek magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. Az általa teljesítésbe bevont személyek a szabályok valamelyikét

megsértik, és **Megrendelő** azt kéri, akkor saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki.

12. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, **Vállalkozó** köteles értesíteni **Megrendelőt**, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket.
Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
13. A munkaterületen történő jogszabályok előírásai szerinti munkavégzésért **Vállalkozó** a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.
14. A kivitelezés folyamán **Vállalkozó** köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítani a munkaterületről.
15. **Vállalkozó** felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.
16. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje is beleszámít. A sikertelen átadás-átvételi eljárás következményei **Vállalkozót** terhelik, amennyiben **Vállalkozó** hibájából lett sikertelen az eljárás.
17. Az elkészült munkáról a **Felek** közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.
18. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a **Vállalkozó** tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben **Vállalkozó** 5 munkanapon belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, **Megrendelő** jogosult a hibát, hiányosságot a **Vállalkozó** költségére és kockázatára megszüntettetni.
19. **Vállalkozó** szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban **Megrendelőt** mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása **Vállalkozót** terheli.

IV. **Megrendelő kötelezettségei**

1. **Megrendelő** a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet **Vállalkozó** részére az első munkanaptól kezdődően biztosítja, annak átadására ezen a napon kerül sor a munkaterület átadási jegyzőkönyvvel igazoltan.
2. **Megrendelő** szabad bejárást biztosít a munkaterületre **Vállalkozó** és alvállalkozói dolgozóinak. A kulcsok felvételének engedélyét **Megrendelő** a Portaszolgálatnál helyezi el.

V. **Felek együttműködése**

1. **Megrendelő** és **Vállalkozó** úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

VI. **Vállalkozói díj**

1. A vállalkozói díj meghatározása:

Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezési időpontokra prognosztizált alábbi összegekben határozták meg.

I.	ütem: Nettó összege:	913.100,-Ft
	27 % Áfa :	246.537,-Ft
II.	ütem: Nettó összege:	991.744,-Ft
	27 % Áfa:	267.771,-Ft

Összesen bruttó: 2.419.152.- Ft

Azaz kettőmillió négyszáztizenkilencezer egyszázötvenkettő forint.

2. A vállalkozói díj tartalma

Vállalkozó kijelenti, hogy a lehető legjobban tájékozódott az építés helyszínét illetően az árképzésre, szervezésre, szervezésre vonatkozó valamennyi körülményt tisztázta, az ajánlata szerinti munkák teljes körű megvalósítására vonatkozó egyösszegű átalányár, mely a befejezés időpontjára prognosztizálva van.

A vállalási ár tartalmazza a teljes körű vállalkozói tevékenység és az építési, épületgépészeti és egyéb munkák –ajánlat szerinti – hiány- és hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, továbbá a létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszköz és készülék költségeit, illetve ellenértékét is.

A vállalási ár a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot tartalmazza.

A vállalási ár tartalmazza továbbá a garanciális költségeket, beleértve a szavatossággal kapcsolatos költségeket, a műszaki átadás-átvétel sikeres lefolytatásához szükséges dokumentumok beszerzésének költségét, az esetlegesen az átadáskor esetleg jelentkező hibák megszüntetésének költségeit, valamint minden olyan munka és tevékenység költségét, amely a tételes költségvetésben nem került meghatározásra, azonban a létesítmény megfelelő megvalósításához, és ezzel összhangban álló rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges.

Vállalkozó fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, amely kikötés vonatkozik az inflációs és egyéb árváltozásokra is.

VII. Fizetési feltételek

1. **Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.**

2. A részszámla benyújtásának ideje az I. ütem befejezésének időpontja

A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiadott teljesítés igazolás kézhez vétele. A teljesítés igazolás kiadását megelőzően **Megrendelő** Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet készít az elkészített munkák megfelelőségéről.

A részszámla összege: **913.100 Ft + Áfa = 1.159.637 Ft**

Végszámlát a jelen szerződés tárgyát képező munka maradéktalan befejezésekor, a II. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor, a munkaterület elhagyásakor jogosult **Vállalkozó** benyújtani.

A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiadott teljesítés igazolás kézhez vétele. A teljesítés igazolás kiadását megelőzően **Megrendelő** Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet készít az elkészített munkák megfelelőségéről.

A végszámla összege: **991.744 Ft + Áfa = 1.259.515 Ft**

3. **Megrendelő** a **Vállalkozó** által kiállított, minden jogszabálynak megfelelő száma kézhezvételétől számított 8 banki napon belül utalja át **Vállalkozó** részére az esedékes vállalkozási díjat, **Vállalkozó** jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

VIII. Kivitelezési határidő

1. Amennyiben **Vállalkozó** a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt **Megrendelővel** haladéktalanul írásban közölni. (Építési naplóba történő bejegyzés mellett.)
2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés bizonyíthatóan **Megrendelő** hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartamával módosul.
3. **Vállalkozó** akadályoztatását köteles azonnal jelezni mind telefonon, mind írásban. Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását **Megrendelő** nem fogadja el.
4. **Vállalkozónak** joga van az előteljesítéshez.

IX. Elállás a szerződéstől

1. Amennyiben a **Vállalkozó** nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke - a **Vállalkozónak** felróható okból - meghaladja a 30 napot a felek által egyeztetett ütemezésben előírtakhoz képest, úgy **Megrendelő** jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondhatja.

Ebben az esetben jogosult **Megrendelő** arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkákat harmadik személy által **Vállalkozó** költségére és veszélyére elvégeztesse és befejeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek **Vállalkozót** terhelik.

Ezen túlmenően **Vállalkozó** köteles **Megrendelő** részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

3. **Megrendelő** a szerződéstől akkor is elállhat vagy a szerződést felmondhatja, ha **Vállalkozóval** szemben felszámolás vagy csődeljárás megindítását kezdeményezték, **Vállalkozó** kényszerű elrendelték, adószámát felfüggesztik vagy törlik, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja, vagy veszélyezteti.
4. A 30 napon túli késedelem esetén **Megrendelő** elállási vagy felmondási jogának gyakorlásához nem köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és **Vállalkozó** azt is elmulasztotta.
5. Amennyiben a munka annak megkezdését követően **Megrendelőnek** felróható okokból legalább 15 napig szünetel, úgy **Vállalkozó** jogosult a szerződéstől elállni és az elállásig felmerült költségeit a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező árajánlat adatai alapján **Megrendelővel** szemben érvényesíteni.
6. Bármilyen jogcímen szűnik meg jelen szerződés, **Vállalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet 5 napon belül **Megrendelő** birtokába adja.

X. Garanciális feltételek

1. **Vállalkozó** az általa elvégzett munkákra 12 hónap jótállást vállal, és a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó előírásokat is teljesíti. Garanciális idő a beépített padlóanyag gyártói garancia alapján 10 év.
2. A **Vállalkozóra** vonatkozó garanciális és szavatossági idő kezdete a szerződés teljesítésének időpontja.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket **Vállalkozó** **Megrendelő** felszólítására azonnal térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani.

Amennyiben **Vállalkozó** a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, **Megrendelőnek** joga van a munkát **Vállalkozó** költségre mással elvégeztetni.

XI. Képviselet, ellenőrzés

1. **Megrendelő** a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához **Megrendelő** és képviselői, meghatalmazottjai részére a **Vállalkozó** biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.
2. **Megrendelő** helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül rögzítésre.

Megrendelő képviselője:

Kissné Dr. Springer Mercédesz Tel/fax: +36 30 567 8186 / +36 1 383 6574
kissnem@zesz.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Szabó Gyula Tel.: +36-30-2057954 szabogy@cera.hu

3. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, illetve olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.
4. A szerződés módosítására jogosult személyek:

Megrendelő részéről: Dr. Nagy András Csaba Igazgató Főorvos: tel.: +36-1-469-4688, Stella Péter ellenjegyzésével

Vállalkozó részéről: Podusil György ügyvezető: tel.: +36-1-250-1420

XII. Egyéb megállapodások

1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba.
2. **Megrendelő** a jelen szerződésben fentebb meghatározottakon túlmenően jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben **Vállalkozó** cége ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, továbbá olyan körülmény áll be, ami a szerződésszerű teljesítést nyilvánvalóan megghiúsíthatja, és ezzel **Megrendelőnek kárt** okozhat.
3. **Vállalkozó** a szerződéstől elállni az abban rögzített fizetési kötelezettségek **Megrendelő** általi 60 napot meghaladó késedelme esetén jogosult.
4. **Felek** által gyakorolt elállási jog nem érinti a kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog gyakorlásának lehetőségét.
5. Jelen szerződés csak írásban módosítható, csak írásban szüntethető meg, a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok írásban tehetők meg érvényesen, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött módosítás, megszüntetés, közölt nyilatkozat érvénytelen. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen volna, vagy azzá válna, úgy Szerződő Felek erre nézve új megállapodást kötnek, ennek hiányában az érvénytelen rendelkezés helyébe a tartalmilag hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.
A jelen szerződés aláírásával Szerződő Feleknek a jelen szerződés tárgyában keletkezett minden esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli szerződése vagy más megállapodása, a Felek bármelyike által tett ajánlat, észrevétel, egyoldalú közlés vagy javaslat hatályát veszti, arra a továbbiakban egyik fél sem hivatkozhat kellő alappal.
6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján **Vállalkozó** kijelenti és igazolja, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható

szervezetnek minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni.


A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.


7. Szerződő Felek képviselői egymás személyazonosságáról, az azokat tanúsító okiratok érvényességéről kölcsönösen meggyőződtek. Szerződő Felek képviseletében eljáró természetes személyek kijelentik, hogy a képviseletre jogszabály, vagy a jelen szerződés aláírására szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak, szerződéskötési jogosultságuk nem korlátozott. Vállalkozó kijelenti, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaság, kényszertörlesztés, végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll.
8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételekkel, valamint szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és jogosítványokkal, engedélyekkel rendelkezik, az előírt szakmai követelményeket ismeri, továbbá a feladat ellátásához szükséges minden információt a Megrendelőtől megkapott, és a megrendelés részéről történő elvállalása és elvégzése semmilyen jogi akadályba nem ütközik.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2019. október 18.


.....
Megrendelő
Dr. Nagy András Csaba
ZESZ Igazgató Főorvos


.....
Vállalkozó
Podusil György
Cera Kft. ügyvezető


.....
Stella Péter
ZESZ Gazdasági Igazgató

Ellenjegyző:
Stella Péter
Gazdasági igazgató 2019 OKT 18.

Melléklet: 1.sz.Vállalkozó teljes árajánlata

CERA KFT.®

Iroda / Office: H-1036 Budapest Bécsi u..57-59.
Tel: (+36-1-) 250-14-20 , 250-14-22 ; Fax: (+36-1-) 250-90-91

ISO 9002



TANÚSÍTVÁNY Sz.
72100186

Kissné Springer Mercedesz
részére

Dátum: 2019.10.11.

Ajánlat száma: 12664 A/02

Arajánlat ZESZ 1146-Budapest, Hermina u. 7. I. orvosi rendelő burkolatcseréje
Az ajánlat nem tartalma megrendelői szolgáltatást és garanciális visszatartást.
II. ütem

	Egység:	Mennyiség:	Egységár:	Ára:
1. Meglévő burkolat bontása				
Díj	m2	55,40	600,00	33.240,00
2. Bontott anyag elszállítása gyűjtőkonténerbe				
Anyag	m3	1,00	13.000,00	13.000,00
Díj	m3	1,00	6.000,00	6.000,00
3. Bontott felület kiegyenlítése 5 mm vtg-ig				
Murexin lewell SP 220 anyaggal				
Anyag	m2	55,40	1.150,00	63.710,00
Díj	m2	55,40	900,00	49.860,00
4. Aljzat gyorskötős javítása Ceresit RS 88 anyaggal				
Anyag	m2	6,00	2.900,00	17.400,00
Díj	m2	6,00	2.000,00	12.000,00
5. Vezetőképes PVC burkolat ragasztása rézszalag kiállással EPH bekötéshez				
Anyag	m2	40,80	1.410,00	57.528,00
Díj	m2	40,80	2.200,00	89.760,00
6. Tekercses homogén PVC burkolat ragasztása				
Segédanyag	m2	14,60	433,00	6.321,80
Segédanyag	m2	14,60	2.000,00	29.200,00
Díj				

378.019,80



Közösségi adószám: HU 12365973 Cégbíróság bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-6704
Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary RT. IBAN HU59 1090 0035 0000 0002 9449 0008

CERA KFT.®

Iroda / Office: H-1036 Budapest Bécsi u..57-59.
Tel: (+36-1-) 250-14-20 , 250-14-22 ; Fax: (+36-1-) 250-90-91

ISO 9002



TANUSITVÁNY Sz.
72100186

Dátum: 2019.10.11.

Ajánlat száma: 12664 A/02

	Egység:	Mennyiség:	Egységár:	Ára:
7. Lábazat készítése PVC saját anyagából felhajtva hajlatidommal végzáró profilban				
Segédanyag	fm	49,00	600,00	29.400,-
Díj	fm	49,00	600,00	29.400,-
8. Hidegburkolat felületének alapozása Murexin 2KEP 170 alapozóval kvarchomok szórással kiegyenlítés előtt				
Anyag	m2	45,80	1.680,00	76.944,-
díj	m2	45,80	600,00	27.480,-
9. Anyagszállítás				
Objectfloor Palettone SD 8651 2mx20 m-es tekercs	m2	50,00	6.970,00	348.500,-
Objectfloor Prestige 1850 2mx20 m-es tekercs	m2	20,00	5.100,00	102.000,-
Megjegyzés Burkolandó felületek Vezetőképes PVC: röntgen vizsgáló Normál PVC: leletkezeő+röntgen vizsgáló öltöző				

Összesen második oldal:

613.724,-

991.744,-

A fenti ajánlat ÁFA-t nem tartalmaz, 30 napig érvényes, központi forintleértékelés és vámrendelet változás eseteit kivéve.

Szabó Gyula

Közösségi adószám: HU 12365973 Cégbíróság bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-6704
Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary RT. IBAN HU59 1090 0035 0000 0002 9449 0008

CERA KFT.®

Iroda / Office: H-1036 Budapest Bécsi u.57-59.
Tel: (+36-1-) 250-14-20 , 250-14-22 ; Fax: (+36-1-) 250-90-91

ISO 9002



TANUSÍTVÁNY Sz.
72100186

Kissné Springer Mercedesz
részére

Dátum: 2019.10.11.

Ajánlat száma: 12663 A/02

Árajánlat ZESZ 1146-Budapest, Hermina u. 7. I. orvosi rendelő burkolatcseréje
Az ajánlat nem tartalma megrendelői szolgáltatást és garanciális visszatartást.
I. ütem

	Egység:	Mennyiség:	Egységár:	Ára:
1. Meglévő burkolat bontása				
Díj	m2	53,85	600,00	32.310,00
2. Bontott anyag elszállítása gyűjtőkonténerbe				
Anyag	m3	1,00	13.000,00	13.000,00
Díj	m3	1,00	6.000,00	6.000,00
3. Bontott felület kiegyenlítése 5 mm vtg-ig				
Murexin lewell SP 220 anyaggal				
Anyag	m2	53,85	1.150,00	61.927,50
Díj	m2	53,85	900,00	48.465,00
4. Aljzat gyorskötős javítása Ceresit RS 88 anyaggal				
Anyag	m2	6,00	2.900,00	17.400,00
Díj	m2	6,00	2.000,00	12.000,00
5. Vezetőképes PVC burkolat ragasztása rézszalag kiállással EPH bekötéshez				
Anyag	m2	40,00	1.410,00	56.400,00
Díj	m2	40,00	2.200,00	88.000,00
6. Tekercses homogén PVC burkolat ragasztása				
Segédanyag				
Segédanyag	m2	13,85	433,00	5.997,05
Díj	m2	13,85	2.000,00	27.700,00

369.199,55



Közösségi adószám: HU 12365973 Cégbíróság bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-6704
Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary RT. IBAN HU59 1090 0035 0000 0002 9449 0008

CERA KFT.®

Iroda / Office: H-1036 Budapest Bécsi u..57-59.
Tel: (+36-1-) 250-14-20 , 250-14-22 ; Fax: (+36-1-) 250-90-91

ISO 9002



TANÚSÍTVÁNY Sz.
72100186

Dátum: 2019.10.11.

Ajánlat száma: 12663 A/02

	Egység:	Mennyiség:	Egységár:	Ára:
7. Lábazat készítése PVC saját anyagából felhajtva hajlatidommal végzáró profilban				
Segédanyag	fm	41,00	600,00	24.600,-
Díj	fm	41,00	600,00	24.600,-
9. Anyagszállítás				
Objectfloor Palettone SD 8651				
2mx20 m-es tekercs	m2	50,00	6.970,00	348.500,-
Hegesztőzsinór	fm	100,00	272,00	27.200,-
Objectfloor Prestige 1850				
2mx20 m-es tekercs	m2	18,00	5.100,00	91.800,-
Hegesztőzsinór	fm	100,00	272,00	27.200,-
Megjegyzés				
Burkolandó felületek				
Vezetőképes PVC: röntgen I+ előtér				
NOrmál PVC tartózkódó				

Összesen második oldal:

543.900,-

913.100,-

A fenti ajánlat ÁFA-t nem tartalmaz, 30 napig érvényes, központi forintleértékelés és vámrendelet változás eseteit kivéve.

Szabó Gyula

Közösségi adószám: HU 12365973 Cégbíróság bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-6704
Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary RT. IBAN HU59 1090 0035 0000 0002 9449 0008