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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a Zugléi Egészségiigyi Szolgalat (1148 Budapest, Ors vezér tere 23.,
képviseli: Dr. Nagy Andras Csaba Igazgat6 Féorvos, adészam: 15514750-2-42, bankszamla szam:
OTP Bank Zrt. 1 1784009-15514750), mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld), masrészrél a
Entmegol Kft. (2112 Veresegyhaz, Kolesey ut 9., képviseli: Diorg6 Attila tigyvezets, 6nallo
alairasi jogosultsaggal, Adoszam: 14197613-2-13, bankszamla szam: (66000011-11096795), mint
vallalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6) egyiittesen: Felek kozott, az alulirott napon és helyen az

alabbiak szerint:

I
1.

II.

III.

A szerzédés targya

Jelen szerz6dés alapjat Vaillalkozé ajanlata alkotja, amely jelen szerzédés 1. sz.
elengedhetetlen Melléklete.

Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a Megrendelé iizemeltetésében 1évé,
1148 Budapest, Ors vezér tere 23. Szakrendeld I. em. Uj informatikai osztaly kiépitési
munkadinak villanyszerelési szakmunkait, az ajanlatban szereplé részleteknek megfelelen.

Villalkozé jelen szerzédés alairasaval az ¢pitési kivitelezési munkaknak a szerzédésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. Villalkozé kijelenti, hogy vallaldsa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozéan teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat, mely a
targyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz és a létesitménynek a szerzédésben
meghatdrozott miszaki tartalommal térténd hidnytalan kivitelezéséhez sziikséges.

A Villalkozé a Megrendel6tél a végss kialakitasrol dokumentumokat vett at. (Ld. 2.sz.
Melléklet; Atadott dokumentumok) Véllalkozé ajanlatat a rajz jelen allapot valésagnak valo
megfelel6ségét ellendrzi. Vallalkozé kijelenti, hogy a tervrajznak és az altala lefolytatott
helyszini felmérésnek és bejarasnak megfeleléen készitette el ajanlatat. Vallalkozénak
jogéban all irdsban kérdéseket intézni Megrendel6 felé, melyre 5 munkanapon beliil valaszt
kap.

Vallalkozo kijelenti hogy a vallalt munkak elvégzéséhez szakmai Jogosultsdggal rendelkezik.
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Alvéllalkozo6i bevonés esetén az alvallalkozok munkdjéért, mint sajatjaért felel.
A teljesités hatarideje
Villalkozé a jelen szerz6dés targyat képezé munkalatokat 2019. december 31 -1g befejezi.

Villalkoz6 kotelezettségei

Villalkozé kijelenti, hogy az épitési helyszinrél, el6zményekrél és minden olyan egyéb
kortilményekrdl, amelyek befolyasoljak a munkék elvégzését, befejezését, az allagmegovast, a
szerz0dés el6irdsainak betartasat teljes koriien tajékozodott, igy nincs olyan koriilmény, amely
a kivitelezési munkaknak a szerz8désben vallalt feltételekkel hataridére torténd kivitelezését

befolyésolhatna vagy akadalyozna.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok nagy részét hétkoznap, egy részét csak
hétvégi munkavégzéssel lehet megvalésitani. (pl. Aramtalanitas) A kivitelezés a Szakrendelé
miik6dését nem zavarhatja.

Minden anyagnak, elére gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet
Villalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie a magyar szabvanyokban el6irt I. o.
mindséglnek kell lennie. Errél minden dokumentumot atadaskor atad Megrendel6 részére.

A munkék folyaman az épités-kivitelezésre, technologiai szerelésre stb., az adott szakagra
vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki eléirasok alkalmazasa kotelezs.

A nem I. o. minéségli munkék javitasat Vallalkozé sajat koltségén koteles elvégezni a
Megrendelé altal kitlizott hataridén beliil.
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A kivitelezés sordan Villalkozé érdekkorében fellépd modositasi igényeket Megrendelo
keépviseldjével koteles egyeztetni és Megrendelé dontésének megfelelden eljarni.

Villalkozénak a kivitelezést a jelen szerzédés aldirdsatél kezdédden, Megrendelo
képviseljével egyeztetett médon a szerz6désben foglaltak szerint kell elvégezni.

Villalkozé koteles szigortian alkalmazkodni €s ragaszkodni Megrendelé utasitaséhoz minden
olyan tigyben - akér emliti a szerzodés, akdr nem -, amely az épitést érinti, vagy arra
vonatkozik.

Villalkoz6 koteles a munkavégzés sordn a  kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, tizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eléirasokat szigoruan
betartani.

Vallalkoz6 az éltala, vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani €s végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden torvényt,
illetve altalanos érvényl jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd

dijakkal kapcsolatos.

Villalkozé koteles kértalanitani Megrendel6t minden biintetés, tovabba mentesiteni minden
felel6sség alol, ami barmely — jelen szerzodés alapjan 6t terheld - kotelezettség megszegésére
tekintettel Megrendel6nél felmertiil vagy vele szemben érvényesitésre keriil.

Vallalkozénak ¢és alvéllalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a széllitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kornyezet-karosodasért,
vagy szennyezésért Villalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

Munkavégzési feltételek:

Villalkozonak szamitasba kell vennie, hogy munkasziineti (vasarnap és tinnep) napokon,
illetdleg az esti-€jjeli 6rakban is végezhet6 a tevékenység. A hétvégi munkavégzés esetén az
¢épiiletbe belépni csak a Megrendeld irasbeli engedélyével lehet. Rendelési idészakban
tevékenység csak a folyamatos orvosi ellatas zavartalansdgénak biztositasa mellett végezhetd.
Ettol eltérni csak Megrendelével elozetesen egyeztetett €s megallapodott modon lehet.

A teljesitésbe bevondsra keriilé személyek tekintetében Vallalkozé csak olyan személyeket
alkalmazhat, akiknek magatartdsa teljes mértékben Osszeegyeztethetd a teljesités helye éltal
megkovetelt elvardsokkal. Ha a teljesitésbe bevont személyek a szabélyok valamelyikét
megsértik, €s Megrendel6 azt kéri, akkor Vallalkozé sajat koltségére megfelel$ szaktudéssal
bir6 4j allomanyt allit ki.

Ha a tevekenységgel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Vallalkozé koteles értesiteni Megrendelét, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozé kételes dlland6 helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman.

A munkateriileten t6rténd jogszabalyok el6irdsai szerinti munkavégzésért Vallalkozé a
felelds, igy kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszeru foglalkoztatasaért.

A kivitelezés folyaman Vaillalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden vallalkozo6i eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tavolitania a munkateriiletr].

Villalkozo felelds a munkateriilet rendjéért alvallalkozéi tekintetében is.
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A teljesitési hatdriddbe a miszaki atadas-atvétel ideje is beleszamit. A sikertelen atadas-
atvételi eljaras kovetkezményei Vallalkozét terhelik, amennyiben az Villalkozé hibajabol lett

sikertelen az eljaras.

Az elkésziilt munkarél a Felek kozosen teljesités-igazolé jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést. A Felek altal alairt jegyz0konyv a szamlazas alapja.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossdgokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba
megsziintetésére. Amennyiben Vallalkozé 5 munkanapon beliil nem intézkedik, vagy a
megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendel§ jogosult a
hibat, hianyossagot a Vallalkozé koltségére és kockéazatara megsziintettetni.

Villalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendel§t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatasa Vallalkozot terheli.

Megrendel6 kotelezettségei

Megrendelé a kivitelezési munkék végzésére alkalmas munkateriiletet Vallalkozo részére az
els6 munkanaptol kezdédéen biztositja, annak atadaséra ezen a napon kertl sor, mely 2019
November 15.-e

Megrendelé szabad bejarast biztosit a munkateriiletre Villalkozo ¢és alvallalkozdi
dolgozoinak. A kulcsok felvételének engedélyét Megrendelé a Portaszolgalatnal helyezi el.

Felek egyiittmiikodése

Megrendelé és Vallalkozé gy mikodnek egyiitt, hogy a szerzddésnek megfeleld teljesitést
(hataridék betartéasa, stb.) a masik fél részére lehetové tegyek.

Vallalkozoi dij
A vallalkozoi dij meghatarozasa:

Felek a szerz6dés targyat képezé munkék ellenértékét a befejezés idopontjara prognosztizalt
egyosszegii atalanyaron hatdrozzak meg, melynek

Netto Osszege: 1.888.682,-Ft
27 % AFA 509.944.-Ft
Osszesen: bruttd 2.398.626,-Ft,

Azaz kettémillié haromszéazkilencvennyolcezer hatszazhuszonhat forint.

A vallalkozoi dij tartalma

Villalkozé kijelenti, hogy a lehetd legjobban tajékozodott a festendé terek helyszinét illetden
az arképzésre, organizaciora vonatkozé valamennyi koriilményt tisztazta, az ajanlata szerinti
munkék teljes kori megvalositasdra vonatkozo egydsszegli atalanyar, mely a befejezés
idépontjara prognosztizalva van.

A vallalasi ar tartalmazza a teljes korii véllalkozoi tevékenység és egyéb munkak — ajanlat
szerinti — hiany,- és hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a kivitelezésc¢hez
kapcsol6dé minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkoz és késziilék koltségeit, illetve
ellenértékét is.

A vallalsi 4r a megvaldsitashoz sziikséges valamennyi koltséget és pétlékot tartalmazza.

A vallalasi 4r tartalmazza tovabba a garancidlis koltségeket, valamint minden olyan munka ¢s
tevékenység koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem keriilt meghatarozasra, azonban

az atépités megfelel6 megvaldsitdsdhoz sziikséges. 7
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Villalkozé fenti aron feliil semmilyen tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely kikotés
vonatkozik az inflacios és egyéb arvaltozasokra is.

Szerz6dd Felek egyezden rogzitik, hogy figyelemmel a Felek ataldanydijas megallapodasara,
az esetleges tobbletmunkak tekintetében a Vallalkozd tovabbi dijazdsra nem jogosult.
(Tbbletmunka: a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozisanal figyelembe nem vett olyan munka, amely nélkil a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas felépitése nem torténhet meg.)

VII. Fizetési feltételek

1. Vallalkozé egy eldleg szamla, egy részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult.
A szamlak benyujtasanak feltétele a Megrendeld altal kiadott teljesités igazoléas kézhez vétele.

I. részszamla (elektromos szerelvények, anyagok) 1.100.000 Ft + Afa=1.397.000 Ft
Végszamla (munkadij, kiépités) dsszege: 788.682 Ft + Afa =1.001.626 Ft

[.részszamla 2019. november 18-ig benyujthato.
A végszamlat a jelen szerzddés targyat képezd munka maradéktalan befejezésekor, a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor, a munkateriilet elhagyasakor jogosult Vallalkozoé
benyujtani.
2. Atadaskor a 3. sz. Melléklet szerinti dokumentumokat kell Vallalkozonak Megrendeld részére
atadni.
Megrendelé a Villalkozé altal kiallitott, minden jogszabalynak megfeleld szama
kézhezvételétdl szamitott 8 banki napon beliil utalja at Vallalkozé részére az esedékes
véllalkozasi dijat, Vallalkozé jelen szerzédésben megjelolt bankszamldjara. Banki atutalason
kiviil egyéb fizetési mod nem alkalmazhato.

VIII. Kivitelezési hataridé
1. Amennyiben Villalkozé a munkdk szabdlyos és iitemes végzésében téle elvarhatd

legnagyobb gondossig mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt Megrendelgvel
haladéktalanul irasban kézolni.

2.  Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés bizonyithatéan Megrendeld
hibajabol akadalyba iitkozik, a befejezési hataridé a késedelem iddtartaméval modosul.

3. Viallalkozé akadalyoztatasat koteles azonnal jelezni mind telefonon, mind frasban. Ennek
elmulasztasa esetén a befejezési hataridd csuszasat Megrendelé nem fogadja el.

4. A munkalatok elvégzésének hataridejét 2019. december 31. Villalkozénak joga van az
eloteljesitéshez.

IX. Elallas a szerzédéstol

1. Amennyiben a Villalkoz6 nem teljesiti teljes mértékben szerzddésszerii kotelezettségeit, és a
lemaradéas mértéke - a Villalkozénak felrohaté okbdl - meghaladja a 30 napot a felek 4ltal
egyeztetett {itemezésben elbirtakhoz képest, ugy Megrendelé jogosult a szerz6déstol eléllni
vagy a szerz$dést felmondhatja.

Ebben az esetben jogosult Megrendeld arra, hogy a fennmarad6 vagy hidnyz6 munkalatokat

harmadik személy altal Villalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse €s befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozét terhelik.

|98}

Ezen tilmenden Vallalkozé koteles Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni.

3. Megrendelé a szerzodéstdl akkor is elallhat vagy a szerzodést felmondhatja, ha
Villalkozéval szemben felszamolds vagy csddeljaras meginditasat kezdeményezték,
Vallalkoz6 kényszertorlését elrendelték, adoszamat felfiiggesztik vagy torlik, vagy ha egyeb
olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzodés teljesitését nyilvanvalé modon meghiusitja,
vagy veszélyezteti.

/
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A 30 napon tuli késedelem esetén Megrendel6 elallasi vagy felmondasi jogéanak
gyakorlasdhoz nem koteles az érdekmilast bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pothataridot
szabott és Villalkozo azt is elmulasztotta.

Amennyiben a munka annak megkezdését kovetéen Megrendelének felrohato okokbol
legaldbb 15 napig sziinetel, Gigy Vallalkozé jogosult a szerz6dést6l elallni és az elallasig
felmeriilt koltségeit a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd darajanlat adatai alapjan
Megrendeldvel szemben érvényesiteni.

Barmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzodés, Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy
a munkateriiletet 5 napon beliil Megrendel6 birtokaba adja.

Garancialis feltételek

Villalkoz6 az altala elvégzett munkakra 12 hénap jotallast vallal, és a kotelezo alkalmassagi
idékre vonatkozd eldirdsokat is teljesiti. Garancialis id6 a beépitett szerkezetek esetén a
gyart6i garancia alapjan van meghatarozva. (Garancialevél).

A Villalkozéra vonatkozd garancialis és szavatossagi id6 kezdete a szerz6dés teljesit€ésének
idépontja.

Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a garancialis id6 alatt olyan hidnyosséagok deriilnek ki,

amelyek szakszer(itlen munkavégzésre, vagy csokkent értékili anyagokra vezethetdk vissza,
akkor ezeket Vallalkozé Megrendeld felszolitdsara azonnal téritésmentesen és egészében

koteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben Villalkoz6 a megadott hatdridsre nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo6 koltségére massal elvégeztetni.

Képviselet, ellenorzés

Megrendelé a szerz6dés teljesitését a munka teljes befejezéséig tobbszor is ellenrizheti. A
feladat ellatasahoz Megrendelé és képviseloi, meghatalmazottjai részére a Vaillalkozo
biztositja az épitkezésre torténd szabad bejarast.

Megrendel6 helyszini képvisel6je a munkateriilet dtadasat irasban rogziti.

Megrendelé képviseldje:

Kissné Springer Mercedes Tel/fax: +36 30 567 8186 / +36 1 383 6574
Vallalkozé helyszini képviseldje:

Diorgé Attila Telefon:+36-30-212-2307
Felel6s miiszaki vezeto:

Diorgé Attila Telefon:+36-30-212-2307

A helyszini képviselék nem jogosultak arra, hogy a szerzédést moédositsak, illetve olyan
megallapodasokat kissenek, melyek a szerzédés feltételeire kihatnak.

A szerz6dés médositasara jogosult személyek:
Megrendelé részér6l: Dr. Nagy Andras Csaba, Stella Péter ellenjegyzésével

Villalkoz6 részérdl: Diorgo Attila Entmegol Kft. igyvezetd

Egyéb megallapodasok
Jelen szerz6dés a felek altal torténd alairassal 1ép hatalyba.
Megrendelé a jelen szerz6désben fentebb meghatdrozottakon tulmenden jogosult a jelen
szerzbdést6l azonnali hatallyal eldllni, amennyiben Vallalkozé cége ellen cs6d vagy
felszamolasi eljaras indul, tovabba olyan koriilmény &ll be, ami a szerzédésszerl teljesitést
nyilvanvaléan meghiusithatja, és ezzel Megrendelének kart okozhat.

Vallalkozo a szerz6déstél elallni az abban rogzitett fizetési kotelezettségek Megrendel6 altali
60 napot meghaladé késedelme esetén jogosult. /
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gyakorlasanak lehetOségét.

5. Jelen szerzédés csak ifrdsban modosithatd, csak irdsban sziintethetd meg, a szerzddéssel

kapcsolatos nyilatkozatok irasban teheték meg érvényesen, a szoban vagy rautald
magatartassal létrejott modositas, megsziintetés, kozolt nyilatkozat érvénytelen. Amennyiben
a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen volna, vagy azza valna, ugy Szerz6do
Felek erre nézve 0j megallapodast kotnek, ennek hidnyaban az érvénytelen rendelkezés
helyébe a tartalmilag hozza legkézelebb esé jogszabalyi rendelkezés 1€p.
A jelen szerzddés alairasival Szerzodd Feleknek a jelen szerzédés targyaban keletkezett
minden esetleges korabbi szdbeli vagy irasbeli szerzodése vagy mas megéllapodasa, a Felek
barmelyike altal tett ajanlat, észrevétel, egyoldalt kozlés vagy javaslat hatélyat veszti, arra a
tovabbiakban egyik fél sem hivatkozhat kell6 alappal.

6. Az allamhéztartasrol sz16 torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (la) pontja alapjan Vallalkezé Kkijelenti és igazolja, hogy a nemzeti
vagyonrédl szélé 2011.évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint atlathatd
szervezetnek mindsiil. Vallalkozd a nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl
haladéktalanul koteles Megrendel6t tajékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzoédést Megrendelé felmondja
vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall.

7. Szerz6dé Felek képviseléi egymas személyazonossagarol, az azokat tanusito okiratok
érvényességérél  kolcsondsen meggy6zOdtek. Szerz6dd Felek képviseletében eljaro
természetes személyek kijelentik, hogy a képviseletre jogszabaly, vagy a jelen szerzédeés
alairasara sz6l6 kiilon meghatalmazas alapjan jogosultak, szerzédéskotési jogosultsiguk nem
korlatozott. Vallalkozé kijelenti, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, térvényesen mikodo
gazdasagi tarsasag, kényszertorlés, végelszamolas, csddeljards vagy felszamolasi eljaras
hatélya alatt nem 4ll.

8.  Vallalkozoé a jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti szolgaltatas
nyujtasdhoz sziikséges, jogszabalyban meghatérozott feltételekkel, valamint szakértelemmel,
szakmai tapasztalattal és jogositvanyokkal, engedélyekkel rendelkezik, az eldirt szakmai
kovetelményeket ismeri, tovabba a feladat ellatdsahoz sziikséges minden informéciot a
Megrendelétdl megkapott, és a megrendelés részér6l torténd elvallaldsa és elvégzése
semmilyen jogi akadalyba nem {itkozik.

9.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi
V. térvény rendelkezései az iranyadok.

Szerzddd Felek a jelen szerz6dést elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagyolag alairjak.

Budapest, 2019. november 11.
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Melléklet: 1.sz.Vallalkozo teljes arajanlata
2.sz. Megrendel6 részérdl atadott dokumentumok listaja
3.sz. Teljesitéskor atadott Vallalkozo6i dokumentumok listaja

2.sz. Melléklet

Megrendel6 részérdl dtadott dokumentumok listaja

- Tervezett, megrendeldi épitészeti alaprajz (1148 Bp. Ors vezér tere 23. Szakrendeld I. em. uj
informatika kiépités)

- Miiszaki leiras, medikai helyiségek kdvetelményei

3.sz. Melléklet

Teljesitéskor Megrendelének atadandé Vallalkezo6i dokumentumok listaja

- Megvaldsulasi, elektromos vezetékezési terv
- Erintésvédelmi jegyz6konyv
- Kivitelezdi nyilatkozat

- Beépitett szerkezetek (tlizgatld szerverkdbelezés és vilagitas stb. megfelel6ségi igazolasa és
muszaki adatlapja)
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