VALLALKOZASI SZERZODES 1g.34-96/2022

amely létrejott egyrészrél a Zugléi Egészségiigyi Szolgalat (1148 Budapest, Ors vezér tere 23.,
képviseli: Dr. Nagy Andras Csaba Igazgato Foorvos, adoszam: 15514750-2-42, bankszamla szam:
OTP Bank Zrt. 11784009-15514750), mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendelé), masrészrol a
Centrop Gazkésziilék Szerviz Kft. (1142 Bp. Telepes u.4.), képviseli: Nagy Gabor ligyvezeto,
onallo alairasi jogosultsaggal, Addszam: 14455104-2-42, Bankszamla szam:10100840-13766600-
01001001 mint vallalkozoé (tovabbiakban: Villalkoezé) egyiittesen: Felek kozott, az alulirott napon

¢s helyen az alabbiak szerint:
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A szerzodés targya
Jelen szerzddés alapjat Vallalkozé ajanlata alkotja, amely jelen szerzédés 1. sz

elengedhetetlen Melléklete.

Megrendelé megrendeli. a Vallalkozé pedig elvallalja a Megrendelo lizemeltetésében 1évo,
1144 Budapest, Riskay Lea u.69. Gyermekorvosi Rendelé és Védondi Szolgalat fiitését
és  melegvizellatast  biztosito  kombi kazin  cseréjét  kondenzacidsra, uj
kéménykialakitissal, valamint az 1149 Budapest Torontial u.49. és Torontal u.55.
kazanok cseréjét, az ajanlatban szereplé részleteknek megfeleléen. Az ajanlat a
kéményatépitést és az ezzel jaro ligyintézést is tartalmazza. Vallalkozé alvallalkozot von be
ennek kivitelezésére.

Villalkozé jelen szerzOdés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a szerzédésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. Vallalkozo kijelenti, hogy vallalasa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozoan teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat, mely a
targyban szerepld feladatok megvaldsitasdhoz és a Iétesitménynek a szerzodésben
meghatarozott maszaki tartalommal térténo hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

Véllalkoz() kijelenti hogy a vallalt munkék elvégzzéséhez szakmai }ogosullsziggal rendelkezik.

A teljesités hatarideje
Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezé munkalatokat 2023. aprilis 1.-ig befejezi.

Villalkozé kitelezettségei
Vallalkozo kijelenti, hogy az épitési helyszinr6l, elozményekrél és minden olyan egyéb

kortilményekrol, amelyek befolyasoljak a munkak elvégzését, befejezését, az allagmegovast, a
szerzOdés eldirasainak betartasat teljeskoriien tajékozodott, igy nincs olyan kortilmény, amely
a kivitelezési munkdknak a szerz6désben vallalt feltételekkel hataridore torténd kivitelezését
befolyasolhatna vagy akadalyozna.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok nagy részét hétkoznap. egy részét csak
hétvégi munkavégzéssel lehet megvalositani. (pl. Aramtalanitas) A kivitelezés a Szakrendelé
miikodését nem zavarhatja.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet
Villalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie a magyar szabvanyokban elbirt I. o.
minéséglinek kell lennie. Errél minden dokumentumot atadaskor atad Megrendel6 részére.

A munkak folyaman az épités-kivitelezésre, technologiai szerelésre stb.. az adott szakagra
vonatkoz6 szabvanyok, miszaki eloirasok alkalmazasa kotelezo.

A nem . o. minéségli munkdk javitasat Vallalkozé sajat koltségén koteles elvégezni a
Megrendelé altal kitlizott hataridén beldl.

A kivitelezés soran Vallalkozé érdekkorében fellépé modositasi igényeket Megrendelo
képviseldjével kiteles egyeztetni és Megrendelé dontésének megtelelden eljarni.
Villalkozénak a Kkivitelezést a jelen szerzodés alairasatol kezdodden, Megrendeld
képviselojével egyeztetett modon a szerzddésben foglaltak szerint kell elvégezni.

Villalkozo koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendeld utasitasahoz minden
olyan iigyben - akar emliti a szerzddés, akar nem -, amely az épitést érinti, vag:y arra

vonatkozik.
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Vallalkozé koteles a munkavégzés soran a kornyezetvédelmi, balesetvédelms,
biztonsagtechnikai, tiizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eloirasokat szigortan
betartani.

vallalkozé az altala, vagy alvéllalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani ¢és végrehajtani a mindenkor ¢érvényes munkajogi. munkavédelmi,
balesetelharitasi, tizvédelmi, egészségiligyi szabalyokat. Be kell tartania minden torvényt,
illetve altalanos érvényli jogszabdlyt, helyi rendeletet és egy¢b szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

Villalkozé kételes kartalanitani Megrendelot minden biintetés, tovabba mentesiteni minden
felelosség alol, ami barmely — jelen szerz6dés alapjan ot terhel6 - kotelezettség megszegésére
tekintettel Megrendelénél felmeril vagy vele szemben ¢érvényesitésre keriil.

Viallalkozénak ¢s alvallalkozoinak az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak ¢és azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezet-karosodasért,
vagy szennyezésért Villalkozot terheli minden felelosség és kovetkezmény.

Munkavégzési feltételek:

Villalkozénak szamitasba kell vennie, hogy munkasziineti (vasarnap ¢s {innep) napokon,
illetéleg az esti-¢jjeli orakban is végezheto a tevékenység. A hétvégi munkavégzeés esetén az
épiiletbe belépni csak a Megrendeld irasbeli engedélyével lehet. Rendelési idoszakban
tevékenység csak a folyamatos orvosi ellatas zavartalansaganak biztositasa mellett végezhetd.
Ett6] eltérni csak Megrendelével elézetesen egyeztetett és megallapodott modon lehet.

A teljesitésbe bevondsra keriilo személyek tekintetében Villalkozé csak olyan személyeket
alkalmazhat, akiknek magatartasa teljes mértékben Osszeegyeztethet6 a teljesités helye altal
megkovetelt elvarasokkal. Ha a teljesitésbe bevont személyek a szabalyok valamelyikeét
megsértik, és Megrendeld azt kéri, akkor Viallalkozé sajat koltségére megfeleld szaktudassal
bird 0j allomanyt allit ki.

Ha a tevékenységgel kapesolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz. Villalkozé koteles értesiteni Megrendelét, illetve annak képviselojet, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozo koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman.

A munkateriileten torténd jogszabalyok eldirdsai szerinti munkavégzésért Vallalkozé a
felelds, igy kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszeri foglalkoztatasaért.

A kivitelezés folyaman Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadélytol, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tavolitania a munkatertiletrol.
Vallalkozé felelés a munkateriilet rendjéért alvallalkozdi tekintetében is.

A teljesitési hataridébe a muszaki dtadds-atvétel ideje is beleszamit. A sikertelen atadas-
atvételi eljaras kovetkezményei Vallalkozot terhelik, amennyiben az Villalkozé hibgjabol lett
sikertelen az eljaras.

Az elkésziilt munkarél a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést. A Felek altal alairt jegyzOkonyv a szamlazas alapja.

A jotallasi vagy szavatossagi id0 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag, hiba
megsziintetésére. Amennyiben Vallalkozé 5 munkanapon beliil nem intézkedik, vagy a
megtett intézkedései az elvart hatds kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendelé jogosult a
hibat, hianyossagot a Vallalkozé koltségére és kockazatara megsziintettetni.

Villalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzodéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzOi vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mds egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatasa Vallalkozot terheli.
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Megrendelo kitelezettségei
Megrendelé a kivitelezési munkak végzésére alkalmas munkateriiletet Vallalkozé részére az

els6 munkanaptol kezdodden biztositja. Ennek idépontjat kozosen hatarozzak meg a gép

beérkezését kévetoen.
Megrendelé szabad bejarast biztosit a munkateriiletre Vallalkozé és alvallalkozoi

dolgozoinak. A kulcsok felvételének engedélyét Megrendeld a Portaszolgalatnal helyezi el.
Megrendelé biztositja a klimak er6saramu, kilon koron miksdo, betapjanak kiépitését. Ha a
munkateriilet atadaskor ezzel kapcsolatban Villalkozonak szakmai észrevétele, kifogasa van,
koteles akkor azt jelezni.

Felek egyiittmiikodése

Megrendelo ¢s Villalkozé gy mikdodnek egylitt, hogy a szerzodésnek megfeleld teljesitést
(hataridok betartasa stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

Villalkozoi dij

A vallalkozoi dij meghatarozasa:

Felek a szerzodés targyat képezé munkak ellenértékét a befejezés iddpontjara prognosztizalt
egydsszegl atalanyaron hatarozzak meg. melynek

Netto dsszege: 5.615.143,-Ft
27 % AFA 1.516.089.-Ft
Osszesen: brutté 7.131.232,-Ft

Azaz hétmillié egyszazharmincegyezer kettészazharmincketto forint.

A véllalkozoi dij tartalma

Vallalkozo kijelenti, hogy a lehet6 legjobban tajékozodott a munkalatok helyszinét illetéen az
arképzésre, organizaciora vonatkozo valamennyi koriilményt tisztazta, az ajanlata szerinti
munkak teljes korli megvaldsitasara vonatkozo egyOsszegl atalanyar, mely a befejezés
idopontjara prognosztizalva van.

A vallalasi ar tartalmazza a teljes korll vallalkozoi tevékenység és egyéb munkdk — ajanlat
szerintl — hiany és hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a kivitelezéséhez
kapcsolodd minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkoz és késziilék kaoltségeit, illetve

ellenértéekét is.

A véllalasi ar a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot tartalmazza.

A vallalasi ar tartalmazza tovabba a garancialis koltségeket, valamint minden olyan munka és
tevékenység koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem keriilt meghatarozasra, azonban

az atépités megfelelé megvalositasahoz sziikséges.

Villalkozé fenti aron feliil semmilyen tobbletksltséget nem érvényesithet, amely kikotés
vonatkozik az inflacios és egyéb arvaltozasokra is.

Szerz6do Felek egyezoen rogzitik, hogy figyelemmel a Felek atalanydijas megallapodasara,
az esetleges tobbletmunkak tekintetében a Vallalkozo tovabbi dijazasra nem jogosult.
(Tobbletmunka: a vallalkozast szerzodés tartalmat képezO, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett olyan munka, amely nélkil a Iétesitmény
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas felépitése nem térténhet meg.)

Fizetési feltételek

Vallalkozé egy 1. részszamla (anyagok, azaz a kazdnok beszerzésére) ¢és egy végszamla

benyujtasara jogosult.

A szamlak benyujtasanak feltétele a Megrendel altal kiadott teljesités igazolas atvétele.

I. részszamla (kazanok): 2.489.661 + Afa = 3.161.870 Ft

Végszamla (munkadij, beiizemelés, iigyintézések) osszege:
3.125.482 + Afa = 3.969.362 Ft
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A végszamlat a jelen szerzodés targyat képez6 munka maradéktalan befejezésekor, a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor, a munkateriilet clhagyasakor, jogosult Vallalkozo
benyujtani.

Megrendelé a  Villalkozo dltal  kidllitott, minden jogszabalynak megfelelé szama
Kkézhezvételétol szamitott 8 banki napon beliil utalja at Vallalkozé részcre az esedékes
vallalkozasi dijat, Vallalkozé jelen szerzodésben megjeldlt bankszamlajara. Banki atutalason
kiviil egyéb fizetési mod nem alkalmazhato.

VIII. Kivitelezési hatarido
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Amennyiben Villalkozé a munkdk szabalyos és ltemes végzésében tole elvarhato
legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt Megrendeldvel
haladéktalanul irasban kozolni.

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés bizonyithatoan Megrendeld
hibajabol akadalyba iitkozik, a befejezési hatarid a késedelem idétartaméaval modosul.
Vallalkozo akadalyoztatasat koteles azonnal jelezni mind telefonon, mind irdsban. Ennek
elmulasztasa esetén a befejezési hataridd csuszasat Megrendelé nem fogadja el.

A munkdlatok elvégzésének hatarideje 2023. dprilis 1. Viallalkozonak joga van az
eloteljesitéshez.

Elallas a szerzédéstol
Amennyiben a Villalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerzodésszerl kitelezettségeit, €s a

lemaradas mértéke - a Vallalkozénak felrohaté okbol - meghaladja a 30 napot a felek altal
egyeztetett iitemezésben eloirtakhoz képest, ugy Megrendelé jogosult a szerzodéstol elallni
vagy a szerzodést felmondhatja.

Ebben az esetben jogosult Megrendeld arra, hogy a fennmarado vagy hianyzo munkalatokat
harmadik személy altal Vallalkozé koltségére és veszélyére clvégeztesse ¢s befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozét terhelik.

Ezen tulmenden Vallalkozo koteles Megrendeld részére a ténylegesen felmertld karokat is
megtériteni.

Megrendelé a szerz6déstl akkor is elallhat vagy a szerzodést felmondhatja, ha
Villalkozéval szemben felszamolas vagy csodeljaras meginditasat kezdeményezték,
Vallalkozo kényszertorlését elrendelték, adoszamat felfiiggesztik vagy torlik, vagy ha egyéb
olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja,
vagy veszélyezteti.

A 30 napon tuli késedelem esetén Megrendeld elallasi vagy felmondasi joganak
gyakorldsdhoz nem koteles az érdekmulast bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pothataridot
szabott és Vallalkozo azt is elmulasztotta.

Amennyiben a munka annak megkezdését kovetben Megrendelonek felrohatd okokbol
legalabb 15 napig sziinetel, ugy Vallalkozé jogosult a szerzédéstdl elallni ¢s az elallasig
felmeriilt koltségeit a jelen szerzdés 1. sz. mellékletét képezo arajanlat adatai alapjan
Megrendelével szemben érvényesiteni.

Barmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzédés, Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a munkateriiletet 5 napon beliil Megrendelé birtokaba adja.

Garancialis feltételek

Villalkozé az altala elvégzett munkakra 24 hénap jotallast villal, és a kotelezd alkalmassagi
idékre vonatkozo eldirasokat is teljesiti. Garancialis id6 a beépitett szerkezetek esetén a
gyartdi garancia alapjan van meghatarozva, melyet Vallalkoz6 Megrendelének atad.
(Garancialevél).

A Villalkozéra vonatkozé garancialis és szavatossagi id6 kezdete a szerzddés teljesitésének
idépontja.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6 alatt olyan hianyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra vezethetok vissza,
akkor czeket Vallalkozé Megrendelé felszolitasara azonnal téritésmentesen és egészében

koteles megsziintetni és kijavitani.
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Amennyiben Vaillalkozé a megadott hataridore nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendelonek joga van a munkat Vallalkozoé koltségére massal elvégeztetni.

Képviselet, ellenérzés
Megrendel6 a szerzodés teljesitését a munka teljes befejezéséig t6bbszor is ellendrizheti. A
feladat ellatasahoz Megrendelé és képviselol, meghatalmazottjai részére a Vallalkozo
biztositja az épitkezésre torténd szabad bejarast.
Megrendelé helyszini képviseldje a munkatertilet atadasat irasban rogziti.
Megrendelé képviseloje:
Kissné Springer Mercedes Tel/fax: +36-30-5678-186 / +36 1 383 6574 kissnem(@zesz.hu
Villalkozo helyszini képviseldje:

Nagy Gabor Telefon: +36-20-374-6961 gazszerviz(@centrop.hu
Felelds miiszaki vezeto:

Nagy Gabor Telefon: +36-20-374-6961 gazszerviz(@centrop.hu
A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerzédést modositsak, illetve olyan
megallapodasokat kdssenek, melyek a szerzodés feltételeire kihatnak.

A szerzodés modositasara jogosult személyek:
Megrendelé részérdl: Dr. Nagy Andras Csaba, Stella Péter ellenjegyzésével

Villalkozo részérdl: Nagy Gabor, Centrop Kit. ligyvezetd

Egyéb megallapodasok
Jelen szerzodés a felek altal térténd alairassal 1ép hatalyba.
Megrendelé a jelen szerzodésben fentebb meghatarozottakon tilmenden jogosult a jelen
szerz6déstdl azonnali hatéllyal elallni, amennyiben Vallalkozd cége ellen cséd vagy
felszamolasi eljaras indul, tovabba olyan koriilmény 4ll be, ami a szerzodésszeri teljesitést
nyilvanvaloan meghiusithatja, és ezzel Megrendelonek kart okozhat.
Villalkozé a szerzddéstol elalini az abban rogzitett fizetési kotelezettségek Megrendelé altali
60 napot meghaladé késedelme esetén jogosult.
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gyakorlasanak lehetoségét.
Jelen szerzodés csak irasban modosithatd, csak irasban sziintethetdé meg, a szerzodéssel

kapcsolatos nyilatkozatok irasban tehetok meg érvényesen, a szoban vagy rdutalo
magatartassal létrejétt modositds, megsziintetés, kozolt nyilatkozat érvénytelen. Amennyiben
a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen volna, vagy azza vélna, ugy Szerz6do
Felek erre nézve 0j megallapodast kotnek, ennek hidanyaban az érvénytelen rendelkezés
helyébe a tartalmilag hozza legk6zelebb eso jogszabalyi rendelkezés Iép.
A jelen szerzOdés alairasaval Szerzodé Feleknek a jelen szerzodés targyaban keletkezett
minden esetleges korabbi szobeli vagy irasbeli szerzodése vagy mas megallapodasa, a Felek
barmelyike altal tett ajanlat, észrevétel, egyoldalt kozlés vagy javaslat hatalyat veszti, arra a
tovabbiakban egyik fél sem hivatkozhat kell6 alappal.
Az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (la) pontja alapjan Vallalkozé kijelenti és igazolja, hogy a nemzeti
vagyonrdl szold 2011.évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint atlathato
szervezetnek minosiil.  Vallalkozo a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol
haladéktalanul koteles Megrendelot tajékoztatni.
A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést Megrendeld felmondja
vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor —a szerzodéstol eldll.
Szerzodd Felek képviseléi egymas személyazonossagardl, az azokat tanusitd okiratok
érvényességérdl  kolesondsen meggyozodtek.  Szerzodé  Felek  képviseletében  eljard
természetes személyek kijelentik, hogy a képviseletre jogszabaly, vagy a jelen szerzddés
alairasara szolo kiillon meghatalmazas alapjan jogosultak, szerzodéskotési jogosultsaguk nem
korlatozott. Vallalkozo kijelenti, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, torvényesen miikodo
gazdasagi tarsasag, kényszertorlés, végelszamolas. csodeljaras vagy felszamolasi fljérés
’ : 7
hatalya alatt nem all. \///J



8. Vallalkozé a jelen szerzodés alairdsaval kijelenti, hogy a szerzOdés szerinti szolgaltatds
nyujtasahoz sziikséges. jogszabdlyban meghatarozott feltételekkel, valamint szakértelemmel,
szakmai tapasztalattal és jogositvanyokkal, engedélyekkel rendelkezik, az eldirt szakmai
kévetelményeket ismeri, tovabba a feladat ellatasahoz sziikséges minden informaciot a
Megrendel6tél megkapott, és a megrendelés részérol torténd elvallalasa és elvégzése
semmilyen jogi akadalyba nem titkdzik.

9 Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi
V. torvény rendelkezései az iranyadok.

Szerz6d6 Felek a jelen szerzodést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag alairjak.
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CENTROP GRZ JLEK SZERWIZ KFY,

Budapest, 2022. december 20. 1147 Budap

/ Telefon: 05-1-383-65-23

/ .
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............... Niiirs s , PO
Megrendeld Vallalkozo
Dr. Nagy Andras Csaba Nagy Gabor
ZESZ lgazgato FFéorvos Centrop Kft. tigyvezeto

Stella Péter
ZESZ Gazdasagi Igazgato

ellenjegyzésével

Melléklet: 1.sz.Vallalkozo teljes arajanlata



Cim:  1147. Budapest, Telepes u. 4.

Telefon: 383 6528

E-mail: gazszerviz@centrop.hu

www.centropszerviz.hu

Tisztelt Partneriink,
(XIV. Raskai Lea u. 3.)

Kazéneserére vonatkoz6 ajanlatunk a kovetkezd:

Tisztelettel: Nagy Gabor
szervizvezetod

Bosch Condens 70kW 1.653.600 Ft
Bosch ST 398.120 Ft
Szivattyticsoport 340.150 Ft
Biztonsagi szerelvény 72.600 Ft
Hocserélé 140.800 Ft
Fernox Omega sziir6 48.400 Ft
Termosztét (vezeték nélkiili) 29.000 Ft
Gézvezeték szerelési anyag 121.660 Ft
Gazvezeték szerelési munkadij 77.000 Ft
Engedélyezés, MEO, gazterv 198.000 Ft
Belizemelés 55.000 Ft
Kondenzviz elvezetés kiépitése 32.000 Ft
Konzol a késziilékhez 72.000 Ft
Térolo érzékeld 19.800 Ft
Flitésrendszer atalakitasa
Szerelési segédanyagok
Munkadij 382.000 Ft
Osszesen 3.640.130 Ft
Az érak bruttoban ertendok.
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Cim: 1147. Budapest, Telepes u. 4.

Telefon: 383 6528
E-mail: gazszerviz@centrop.hu
www.centropszerviz.hu

Tisztelt Partneriink,
(XIV. Torontal u.)

Kazancserére vonatkozé ajanlatunk a kdvetkezd:

Bosch Condens 2200 385.000 Ft brutté/db
Fernox Omega sziir6 60.000 Ft brutté/db
Fiistgaz atvezetd szett 60.500 Ft brutté/db
Szerelési segédanyag 85.000 Ft brutté/db
Szerelés munkadija 280.000 Ft brutto/db
Beiizemelés,
garancialejelentés 38.500 Ft brutto/db
Kiszallsi dij 11.430 Ft brutté/db
OSSZESEN 920.430 Ft
brutté/db
Mindkét kazdnra 1.840.860 F't brutté
Kérjiik miel6bbi visszajelzésiiket.
Udvozlettel:
Nagy Gébor
szervizvezetd
Tisztelettel: Nagy Gabor
szervizvezetd
CENTROP Gazkésziilékszerviz

Korlatolt Felelosségli Tarsasag

Bankszamlaszdm: 10100840-13766600-01001001
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£s7ULEK SZERVIZ KFT.

es utch 4

1147 Budapest, Tel {
Jafon: 0F-388-65-2
141455104-2-42
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’ TA}BORI FIVEREK
KEMENYTECHNIKA

Tabori Laszlo & Tabori Tibor
06/20 562 9440 06/30 747 7378
Gyorsan és pontosan végezziik kémények kivitelezését. Teljes kori
iigyintézéssel. EMI mindsitéssel rendelkeziink.
Email : taborifiverek@yahoo.com
Honlap: taborifiverek.webnode.hu

Elozetes arajanlat.

1db kéményjarat égéstermék elvezeto telepitése.

Kivitelezés helyszine: XIV.Raskay Lea.u.69.

Targy: Arajanlat 1db kémeényjarat telepitése.
Ervényessége: 30 nap
Oldalszam: 2 lap

Ajanlat végosszege: 1.299.403 Ft + Afa

Nyilatkozunk, hogy a tevékenységhez kot6tt jogosultsaggal
rendelkeziink. Az Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovacios Kht. -EMI-
altal mindsitett kivitelez6k vagyunk.

Mindsitési szamunk: EMI- TK- 011/2008

v’ Céglink 1995 6ta foglalkozik kizarélag kémények teljes kord
kivitelezésével.

v Epitésigyi Minéségellenérzé Innovacios KHT altal mindsitett
kivitelez6k vagyunk.

v Szamos referenciaval szolgalhatunk, melyekrél a fenti honlapunkon ill
telefon szamokon érdeklédhet.



Egységar Netto érték

Mennyiség
ATEC PolyTOP PPs Hosszelem 955mm DN100

1db 15.799 Ft
ATEC PolyTOP PPs Tavtart6 DN60-100

4 db 18.029 Ft

2400-180-RK, complex E Esévédé gallér

1db 55.759 Ft
ATEC PolyClassic Tisztité idom, egyenes
DN100/150mm

1db 75.000 Ft
ATEC PolyClassic Hosszelem 500mm
DN100/150mm

4 db 150.846 Ft
ATEC PolyClassic Kényokidom 87°
Tisztitonyilassal DN100/150mm

2db 165.319 Ft
ATEC PolyClassic Kényékidom 87°
DN100/150mm

1db 56.159 Ft
ATEC PolyClassic Hosszelem 955mm
DN100/150mm

1db 54.946 Ft
ATEC PolyTOP PPs Révid talpas konyok 87°
sinnel DN100

1 db 48.524 Ft
ATEC PolyTOP PPs Hosszelem 1.955mm DN100

4 db 79.028 Ft
Kiegészito szerelvények 45.000 Ft
Tomitd paszta 2db 12.994 Ft

Kémény anyaga merev PPs milanyag @100mm/150 mm 0,5mm falvastagsaggal
8m. r 1db kazannak.

Anyag 0sszesen 777.403 Ft + Afa

Munkadij 450.000 Ft + Afa
Kéményseproipari szakvélemény 37.000 Ft + Afa
Hé és Aramlastechnikai méretezés nyomvonal terv 35.000 Ft + Afa
OSSZESEN 1.299.403 Ft + Afa

Elézetes arajanlatunk tartalmazza az altalunk kivitelezett
kéményjaratokkal

kapcsolatos teljes korii ligyintézést. Nem tartalmazza a 27%Afat

Budapest, 2022-12-15
Udvozlettel:
Tabori Laszlé & Tabori Tibor



