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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a Zugléi Egészségiigyi Szolgalat (1148 Budapest, Ors vezér tere 23.,
képviseli: Dr. Nagy Andras Csaba Igazgaté Féorvos, adoészam: 15514750-2-42, bankszamla szam:
OTP Bank Zrt. 11784009-15514750), mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendelé), masrészrol a
Entmegol Kft. (2112 Veresegyhaz, Kélcsey ut 9., képviseli: Diorgé Attila tigyvezetd, onallo
alairasi jogosultsaggal, Adészam: 14197613-2-13, bankszamla szdm: (66000011-11096795), mint
véllalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozé) egyiittesen: Felek kozott, az alulirott napon €és helyen az
alabbiak szerint:

I. A szerzodés targya

1. Jelen szerzédés alapjat Vaillalkozo ajanlata alkotja, amely jelen szerzodés 1. sz.
elengedhetetlen Melléklete.

2. Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a Megrendeld lizemeltetésében 1€vo,
1148 Budapest, Ors vezér tere 23. Szakrendeld II. em. Uj targyald kiépitési munkainak
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3. Villalkozé jelen szerz6dés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a szerzOdésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. Vallalkozo kijelenti, hogy vallalasa a targyban
meghatérozott feladatokra vonatkozdan teljes kori €s tartalmaz minden olyan munkét, mely a
targyban szerepld feladatok megvaldsitdsdhoz és a létesitménynek a szerzOdésben
meghatdrozott miiszaki tartalommal torténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

4. A Villalkozé a Megrendel6tél a végsd kialakitasrél dokumentumokat vett at. (Ld. 2.sz.
Melléklet; Atadott dokumentumok) Vallalkoz6 ajanlatat a rajz jelen éallapot valosagnak valo
megfeleldségét ellendrzi. Vallalkozo kijelenti, hogy a tervrajznak és az altala lefolytatott
helyszini felmérésnek és bejarasnak megfelelden készitette el ajanlatat. Vallalkozonak
jogéaban 4ll {rasban kérdéseket intézni Megrendelé felé, melyre 5 munkanapon beliil valaszt
kap.

5. Vallalkozo kijelenti hogy a vallalt munkak elvégzéséhez szakmai jogosultsdggal rendelkezik.
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II. A teljesités hatarideje
1. Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képez6 munkalatokat 2020. aprilis 1.-ig befejezi.
III. Vallalkozé kotelezettségei

1.  Vallalkozé kijelenti, hogy az épitési helyszinrdl, elézményekrdl és minden olyan egy¢b
koriilményekrol, amelyek befolyasoljak a munkak elvégzését, befejezését, az dllagmegovast, a
szerzddés eldirasainak betartasat teljes koriien tajékozodott, igy nincs olyan koriilmény, amely
a kivitelezési munkaknak a szerz6désben vallalt feltételekkel hataridore torténd kivitelezését
befolyasolhatna vagy akadalyozna.

2. Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a munkalatok nagy részét hétkoznap, egy részét csak
hétvégi munkavégzéssel lehet megvaldsitani. (pl. Aramtalanitas) A kivitelezés a Szakrendeld
miikodését nem zavarhatja.

(US)

Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak, amelyet
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie a magyar szabvanyokban eldirt I. o.
mindséglinek kell lennie. Err6l minden dokumentumot atadaskor atad Megrendel6 részére.

A munkak folyaman az épités-kivitelezésre, technologiai szerelésre stb., az adott szakagra
vonatkozo szabvanyok, miiszaki eldirasok alkalmazasa kotelezd.

A nem 1. o. mindségli munkak javitasat Vallalkozo sajat koltségén koteles elvégezni a
Megrendelé altal kittiz6tt hataridon beliil.
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A Kkivitelezés soran Vallalkozé érdekkorében fellépd modositasi igényeket Megrendelé
képviseldjével koteles egyeztetni €s Megrendelé dontésének megfelelden eljarni.

Vallalkozonak a kivitelezést a jelen szerzOdés alairasatél kezddédden, Megrendelé
képviseldjével egyeztetett mddon a szerzddésben foglaltak szerint kell elvégezni.

Villalkozo koételes szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni Megrendelé utasitisahoz minden
olyan tligyben - akar emliti a szerzddés, akar nem -, amely az épitést érinti, vagy arra
vonatkozik.

Villalkoz6é kételes a munkavégzés soran a  kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi elbirasokat szigoruian
betartani.

Villalkoz6 az éltala, vagy alvallalkozoéi éltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozésédban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden tdrvényt,
illetve altalanos érvényl jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitadsaval, a teljesitendd adatszolgéltatdsokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos.

Vallalkozo koteles kartalanitani Megrendelét minden biintetés, tovabba mentesiteni minden
felelosség aldl, ami barmely — jelen szerzddés alapjan 6t terhel6 - kotelezettség megszegésére
tekintette] Megrendelonél felmeriil vagy vele szemben érvényesitésre kertiil.

Villalkozonak ¢és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat tugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak ¢s azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran eldidézett kornyezet-karosodasért,
vagy szennyezésért Vallalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

Munkavégzési feltételek:

Vallalkozonak szamitasba kell vennie, hogy munkasziineti (vasarnap és {innep) napokon,
illetéleg az esti-éjjeli orakban is végezhet$ a tevékenység. A hétvégi munkavégzés esetén az
épliletbe belépni csak a Megrendelé irasbeli engedélyével lehet. Rendelési idészakban
tevékenység csak a folyamatos orvosi ellatas zavartalansaganak biztositasa mellett végezhetd.
Ettdl eltérni csak Megrendelével eldzetesen egyeztetett és megallapodott médon lehet.

A teljesitésbe bevonasra keriild személyek tekintetében Vallalkozé csak olyan személyeket
alkalmazhat, akiknek magatartasa teljes mértékben Osszeegyeztethet6 a teljesités helye 4ltal
megkovetelt elvarasokkal. Ha a teljesitésbe bevont személyek a szabalyok valamelyikét
megsértik, és Megrendel6 azt kéri, akkor Vallalkozé sajat koltségére megfelelé szaktudassal
bird 0 allomanyt allit ki.

Ha a tevékenységgel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, Villalkozoé koteles értesiteni Megrendeldt, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a kivitelezés folyaman.

A munkateriileten torténd jogszabalyok eldirasai szerinti munkavégzésért Vallalkozé a
felelos, igy kiilondsen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszeru foglalkoztatasaért.

A kivitelezés folyaman Vaillalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozo6i eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem

sziikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tavolitania a munkateriiletrdl.

Vallalkozo felelds a munkateriilet rendjéért alvallalkozéi tekintetében is.
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A teljesitési hataridGbe a muszaki atadas-atvétel ideje is beleszamit. A sikertelen atadas-
atvételi eljaras kovetkezményei Vallalkozét terhelik, amennyiben az Vallalkozo6 hibajabdl lett
sikertelen az eljaras.

Az elkésziilt munkarol a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést. A Felek altal alairt jegyzokonyv a szamlazas alapja.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkoz6 tudomadséara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossdg, hiba
megsziintetésére. Amennyiben Vallalkozé 5 munkanapon beliil nem intézkedik, vagy a
megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendelé jogosult a
hibat, hianyossagot a Vallalkozo koltségére €s kockéazatara megsziintettetni.

Villalkoz6 szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi vagy szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatasa Vallalkozét terheli.

Megrendel6 kitelezettségei

Megrendel6 a kivitelezési munkak végzésére alkalmas munkateriiletet Vallalkozé részére az
els6 munkanaptol kezdédden biztositja, annak ataddsara ezen a napon keriil sor, mely 2020.
januar 20.-a

Megrendelé szabad bejarast biztosit a munkateriiletre Vallalkozé ¢és alvallalkozoi
dolgozoinak. A kulcsok felvételének engedélyét Megrendel6 a Portaszolgélatnal helyezi el.

Felek egyiittmiikodése

Megrendel6 és Villalkoz6 ugy mikodnek egyiitt, hogy a szerzodésnek megfelel6 teljesitést
(hataridOk betartasa, stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

Villalkozoi dij
A véllalkozéi dij meghatarozésa:

Felek a szerz6dés targyat képezé munkak ellenértékét a befejezés idépontjara prognosztizalt
egyOsszegl atalanyaron hatarozzak meg, melynek

Netto Osszege: 5.240.189,-Ft
27 % AFA 1.414.851.-Ft
Osszesen: bruttd 6.655.040,-Ft,

Azaz hatmilli6 hatszazétvendstezer negyven forint.
A vallalkozéi dij tartalma

Villalkozé kijelenti, hogy a lehetd legjobban tdjékozodott az atépitendd terek helyszinét
illetben az arképzésre, organizacidra vonatkozo valamennyi koriilményt tisztazta, az ajénlata
szerinti munkdk teljes korli megvaldsitisara vonatkozo egyOsszegli 4taldnydr, mely a
befejezés idépontjara prognosztizalva van.

A vallalasi ar tartalmazza a teljes korti vallalkozoi tevékenység és egyéb munkdk — ajanlat
szerinti — hidny,- és hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a kivitelezéséhez
kapcsolédé minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkodz és késziilék koltségeit, illetve
ellenértékét is.

A villalasi ar a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget €s potlékot tartalmazza.

A vallalasi 4ar tartalmazza tovabba a garancialis koltségeket, valamint minden olyan munka és
tevékenység koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem Keriilt meghatarozasra, azonban
az atépités megfelel6 megvaldsitasahoz sziikséges.
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Villalkozo fenti dron feliil semmilyen tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely kikotés
vonatkozik az inflacios és egyéb arvaltozasokra is.

Szerz0d6 Felek egyezden rogzitik, hogy figyelemmel a Felek atalanydijas megéllapodésara,
az esetleges tobbletmunkék tekintetében a Vallalkozé tovabbi dijazdsra nem jogosult.
(Tobbletmunka: a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett olyan munka, amely nélkil a létesitmény
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas felépitése nem térténhet meg.)

Fizetési feltételek

Villalkozé egy el8leg szdmla, egy részszamla és egy végszamla benyijtsara jogosult.
A szamldk benyujtasanak feltétele a Megrendeld éltal kiadott teljesités igazolds kézhez vétele.

I. részszamla (anyagok) 2.621.889 Ft + éfa =3.329.799 Ft
II. részszamla (szerkezetépités munkadij) 1.000.000 Ft + Afa = 1.270.000 Ft
Végszamla (munkadij, kiépités) 6sszege: 1.618.300 Ft + Afa = 2.055.241 Ft

I. részszamla 2020. jan.14.-ig benyujthato.

A végszamlat a jelen szerz6dés targyat képezd munka maradéktalan befejezésekor, a miiszaki
atadas-atvételi eljaras befejezésekor, a munkateriilet elhagyésakor jogosult Villalkozé
benyujtani.

Atadaskor a 3. sz. Melléklet szerinti dokumentumokat kell Villalkozonak Megrendeld részére
atadni.

Megrendelé a Villalkozé 4ltal kiallitott, minden jogszabalynak megfelel6 szama
kézhezvételétl szamitott 8 banki napon beliil utalja 4t Vallalkozé részére az esedékes
vallalkozasi dfjat, Villalkozé jelen szerzédésben megjelolt bankszamléjara. Banki 4tutalason
kiviil egyéb fizetési mod nem alkalmazhato.

VIII. Kivitelezési hatarido

L,

IX.

Amennyiben Villalkoz6 a munkdk szabalyos és iitemes végzésében tole elvarhatod
legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt Megrendelével
haladéktalanul irdsban kozolni.

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés bizonyithatban Megrendel6
hibdjabol akadalyba titkozik, a befejezési hataridd a késedelem idétartaméaval médosul.
Villalkozé akadalyoztatasat koteles azonnal jelezni mind telefonon, mind irdsban. Ennek
elmulasztasa esetén a befejezési hataridé cstiszasat Megrendelé nem fogadja el.

A munkalatok elvégzésének hataridejét 2020. 4prilis 01. Vallalkozénak joga van az
eloteljesitéshez.

Elallas a szerzédéstol

Amennyiben a Villalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerzédésszeri kotelezettségeit, és a
lemaradas mértéke - a Villalkozénak felrdhaté okbél - meghaladja a 30 napot a felek altal
egyeztetett litemezésben eldirtakhoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni
vagy a szerz6dést felmondhatja.

Ebben az esetben jogosult Megrendelé arra, hogy a fennmaradé vagy hidnyz6 munkalatokat
harmadik személy altal Vallalkozé koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tbbletkoltségek Vallalkoz6t terhelik.

Ezen tulmenéen Villalkozé koteles Megrendels részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtéritent.

Megrendelé a szerz0déstol akkor is eldllhat vagy a szerzédést felmondhatja, ha
Villalkozéval szemben felszamolds vagy csédeljards meginditdsat kezdeményezték,
Villalkozo6 kényszertorlését elrendelték, addoszamat felfiiggesztik vagy torlik, vagy ha egyéb
olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését nyilvanval6 médon meghitsitja,
vagy veszélyezteti.
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A 30 napon tuli késedelem esetén Megrendeld eldllasi vagy felmondasi jogénak
gyakorlasahoz nem koteles az érdekmuldst bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pothataridot
szabott és Villalkozo azt is elmulasztotta.

Amennyiben a munka annak megkezdését kovetden Megrendeldnek felrohaté okokbdl
legalabb 15 napig sziinetel, ugy Villalkozé jogosult a szerzédéstol elallni és az elallasig
felmeriilt koltségeit a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezé 4rajanlat adatai alapjan
Megrendelével szemben érvényesiteni.

Béarmilyen jogcimen szlinik meg jelen szerz6dés, Viallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy
a munkateriiletet 5 napon beliil Megrendelé birtokaba adja.

Garancialis feltételek

Villalkozé az altala elvégzett munkékra 24 hénap jotallast vallal, és a kotelezd alkalmassagi
‘d6kre vonatkozo eldirasokat is teljesiti. Garancidlis id6 a beépitett szerkezetek esetén a
gyart6i garancia alapjan van meghatarozva. (Garancialevél).

A Villalkozéra vonatkozo garanciélis és szavatossagi id6 kezdete a szerzodés teljesitésének
idépontja.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a garancialis id6 alatt olyan hianyossagok dertilnek ki,
amelyek szakszerfitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagokra vezethetdk vissza,
akkor ezeket Vallalkozé Megrendeld felszolitasara azonnal téritésmentesen és egészében
koteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben Villalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendelének joga van a munkat Villalkoz6 koltségére méssal elvégeztetni.

Képviselet, ellendrzés

Megrendeld a szerzodés teljesitését a munka teljes befejezéséig tobbszor is ellendrizheti. A
feladat ellatasahoz Megrendelé és képviseldi, meghatalmazottjai részere a Villalkozo
biztositja az épitkezésre torténd szabad bejarast.

Megrendeld helyszini képvisel6je a munkateriilet atadasat irasban rogziti.
Megrendelé képviseldje:

Kissné Springer Mercedes Tel/fax: +36 30 567 8186 /+36 1383 6574
Villalkozo helyszini képviseldje:

Diorgé Attila Telefon:+36-30-212-2307
Felel6s miiszaki vezetd:

Diorgé Attila Telefon:+36-30-212-2307

A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerzbdést modositsak, illetve olyan
megallapodasokat kossenek, melyek a szerzédés feltételeire kihatnak.

A szerzédés modositasara jogosult személyek:
Megrendelé részérél: Dr. Nagy Andras Csaba, Stella Péter ellenjegyzésével
Villalkozé részérdl: Diorgé Attila Entmegol Kft. ligyvezetod

Egyéb megallapodasok
Jelen szerzddés a felek altal torténd alairassal 1ép hatalyba.

Megrendelé a jelen szerzédésben fentebb meghatarozottakon tilmenden jogosult a jelen
szerz6déstél azonnali hatallyal elallni, amennyiben Vallalkozé cége ellen cs6d vagy
felszamolasi eljaras indul, tovabba olyan koriilmeény all be, ami a szerzddésszeri teljesitést
nyilvanvaloan meghiusithatja, €s ezzel Megrendelének kart okozhat.

Villalkozé a szerzédéstdl elallni az abban rogzitett fizetési kotelezettségek Megrendelé altali
60 napot meghalad6 késedelme esetén jogosult.
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4. Felek altal gyakorolt elallasi jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére vonatkozd jog
gyakorlasanak lehetdségét.

5. Jelen szerz6dés csak irasban moédosithatd, csak irasban sziintetheté meg, a szerzédéssel

kapcsolatos nyilatkozatok irasban tehetok meg érvényesen, a szoban vagy rautald
magatartassal 1étrejott modositas, megsziintetés, kozolt nyilatkozat érvénytelen. Amennyiben
a jelen szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen volna, vagy azza valna, Ggy Szerz6do
Felek erre nézve 0j megallapodast kotnek, ennek hidnyaban az érvénytelen rendelkezés
helyébe a tartalmilag hozza legkdzelebb esd jogszabalyi rendelkezés 1€p.
A jelen szerzddés alairasaval Szerz6dd Feleknek a jelen szerzédés targyaban keletkezett
minden esetleges korabbi szobeli vagy irasbeli szerz6dése vagy mas megallapodasa, a Felek
barmelyike altal tett ajanlat, észrevétel, egyoldala k6zlés vagy javaslat hatalyat veszti, arra a
tovabbiakban egyik fél sem hivatkozhat kell6 alappal.

6. Az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
50. § (1) bekezdés (la) pontja alapjan Vallalkozé kijelenti €s igazolja, hogy a nemzeti
vagyonrdl szolé 2011.€vi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint atlathatd
szervezetnek mindsiil. Vallalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrol
haladéktalanul koteles Megrendel6t tajékoztatni.

A valétlan tartalmua nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést Megrendel6 felmondja
vagy — ha a szerz0dés teljesitésére még nem Kkeriilt sor — a szerz6déstél elall.

7. Szerz6d6 Felek képviseldi egymas személyazonossagardl, az azokat tanusité okiratok
érvényességérél  kolcsondsen meggy6zodtek. Szerz6dd Felek képviseletében eljard
természetes személyek kijelentik, hogy a képviseletre jogszabaly, vagy a jelen szerzédés
aldirasara szo6l6 kiilon meghatalmazas alapjan jogosultak, szerz6déskotési jogosultsaguk nem
korlatozott. Vallalkozé kijelenti, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, torvényesen miikodd
gazdasagi tdrsasag, kényszertorlés, végelszamolas, csédeljards vagy felszamolasi eljaras
hatélya alatt nem all.

8. Vallalkozé a jelen szerzOdés alairasaval kijelenti, hogy a szerz6dés szerinti szolgéltatas
nyujtasahoz sziikséges, jogszabalyban meghatarozott feltételekkel, valamint szakértelemmel,
szakmai tapasztalattal és jogositvanyokkal, engedélyekkel rendelkezik, az eloirt szakmai
kovetelményeket ismeri, tovabba a feladat ellatasdhoz sziikséges minden informaciot a
Megrendel6tél megkapott, és a megrendelés részér6l torténd elvallalasa és elvégzése
semmilyen jogi akadalyba nem titkozik.

9. Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél szold 2013. évi
V. térvény rendelkezései az irdnyadok.

Szerz6do Felek a jelen szerzddést elolvasés és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt, jovahagyolag alairjak.

Budapest, 2019. december 23J 9 S

e
yey

Megren(i‘el_ai Villalkozé
Dr. Nagy Andras Csaba & Diorg6 Attila
ZESZ Igazgaté Fdorvos Entmegol Kft. ligyvezetd

Stella Péter

. gESZ Gazdasagi Igazgatd
Stels Prer 7019 DEC 2 3, h
Gazdasdgi igazgatd



Mell¢klet: 1.sz.Vallalkoz6 teljes arajanlata
2.sz. Megrendeld részérdl atadott dokumentumok listaja
3.sz. Teljesitéskor atadott Vallalkozo6i dokumentumok listaja

2.sz. Melléklet

Megrendel6 részérdl atadott dokumentumok listaja

- Tervezett, megrendel®i épitészeti alaprajz (1148 Bp. Ors vezér tere 23. Szakrendel II. em. j
targyalo kiépités)

- Miszaki leiras, targyal6 helyiségek hataroldfalainak akusztikai kovetelményei

3.sz. Melléklet

Teljesitéskor Megrendeldnek atadandé Vallalkozéi dokumentumok list4ja

- Megvalosulasi, elektromos vezetékezési terv

- Erintésvédelmi jegyz6konyv

- Kivitelezdi nyilatkozat

- Beépitett szerkezetek (ajto; vilagitas stb. megfeleldségi igazolasa és miiszaki adatlapja)
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